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1. APRESENTAÇÃO 

 
 O presente memorial descritivo estabelece as condições técnicas estabelecidas 

para execução das obras e serviços discriminados, fixando os parâmetros mínimos a serem 

atendidos para materiais, serviços e equipamentos, constituindo parte integrante dos 

contratos de obras e serviços. 

 

    Toda a obra e serviço deverão ser executados rigorosamente em consonância com 

o projeto básico fornecido, com as prescrições contidas no presente memorial e demais 

memoriais específicos de projetos fornecidos e ou a serem elaborados, de acordo com as 

normas técnicas da ABNT, da CEMIG e outras normas abaixo citadas em cada caso 

particular ou suas sucessoras e Legislações Federal, Estadual, Municipal vigentes e 

pertinentes. 

 

 

2. LOCALIZAÇÃO 
 

 Em atendimento a Obra 01, a mesma está situada na Av. José Teodoro de 

Carvalho e Silva, bairro Centro conforme imagem abaixo: 

 

 
 

Trecho dos postes onde serão instaladas as luminárias. 
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3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

 
           Visando a segurança, expansão urbana e crescimento mútuo do município, faz-se 

necessário a instalação de iluminação pública. 

 

 
4. ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO 

 
 Todo projeto foi devidamente elaborado por profissionais devidamente habilitados 

e capacitados, tendo como principais diretrizes as Normas de Distribuição CEMIG: ND. 3.1, 

ND. 2.2 e ND. 2.9 para concepção do mesmo. 

 

Para a execução do projeto, seguir o escopo dos serviços abaixo: 

 

 Fornecimento e Instalação de conjuntos de luminárias de LED 100W em braço do 

tipo médio com relé fotoelétrico individualizado homologados INMETRO;  

 Fornecimento e Instalação de conexões e miscelâneas. 

 
 
OBS: DEMAIS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PODERÃO SER OBSERVADOS 
NO PROJETO ELÉTRICO E PLANILHA DE QUANTITATIVO DE MATERIAIS.  
 
 

5. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

O profissional responsável pelo presente projeto é o Engenheiro Eletricista Josué 

Ramos de Freitas, devidamente registrado junto ao CREA do estado de Minas Gerais sobre 

o número de registro definitivo 1421911140, telefone para contato (35) 9 9193-2915. 

 

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

Para execução do presente projeto, os prazos junto à concessionária seguem 

conforme descrito abaixo: 

 Aprovação do projeto executivo junto à concessionária CEMIG: 60 dias, 

 Mobilização de equipe e materiais: 60 dias, 

 Programação com pedido de interrupção: 30 dias. 

Sendo, assim, o prazo médio se dá de aproximadamente 150 dias, podendo variar 

de acordo com as necessidades exigidas pela concessionária, prazo de entregas dos 

materiais conforme acordado junto à fornecedores e etc. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Todos os materiais a serem utilizados na construção serão novos e adquiridos pela 

empreiteira contratada pela licitação de acordo com os padrões e homologações da CEMIG 

e PEC 11. Todos os resíduos gerados na construção serão recolhidos e descartados de 

maneira correta. 

A equipe responsável pela execução da obra deverá estar devidamente treinada e 

habilitada para a função de acordo com os critérios definidos pelas Normas 

Regulamentadoras: NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade e NR 35 

– Trabalho em altura. 

Deverá ser fornecido a ART (anotação de responsabilidade técnica) de execução da 

obra. 

 

 

 

Carvalhópolis / MG, 20 de maio de 2024. 

 
 
 
 
 
 
_______________________ 
Josué Ramos de Freitas 
Engenheiro Eletricista 
CREA/MG: 1421911140 
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