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20,50%27/10/2021DATA : BDI :OBRA: FECHAMENTO DO CRASS

DESCRIÇÃO: FECHAMENTO DO CRASS COM GRADES DE FERRO

LOCAL: RUA JOSÉ ARIMATÉIA MORAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

COPASA 2021/07 - Base Centro 0,00% 0,00% 07/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-PR 2021/01 COM DESONERAÇÃO 108,92% - 07/2021

EMBASA 2021 COM DESONERAÇÃO 134,81% 98,75% 08/2021

IOPES 2021/06 157,27% - 08/2021

SANEAGO 2019/02 COM DESONERAÇÃO 87,60% - 03/2020

SBC 2021/09 - Belo Horizonte 114,54% - 09/2021

SCO 2021/07 121,78% - 08/2021

SETOP 2021/07 - Sul COM DESONERAÇÃO 85,55% 49,63% 09/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 90,64% - 03/2017

SICRO 2021/04 COM DESONERAÇÃO - - 09/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 114,54% 73,09% 10/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 04/2021

SUDECAP 2021/07 COM DESONERAÇÃO 85,61% - 09/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

DEMOLIÇÕES - ESCAVAÇÃO 2.010,551

1.1 163,85M65000052 DEMOLICAO CERCA ALAMBRADO (TELA DE ARAME
GALVANIZADO) 10,34 1.694,21COPASA

1.2 0,20M397627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO,
DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

220,66 44,13SINAPI

1.3 6,31M365000152 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO),
PROFUNDIDADE ATE 1.50 M 43,14 272,21COPASA

ESTRUTURA 12.815,672

2.1 437,66KG92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_12/2015

13,93 6.096,60SINAPI

2.2 305,97KG92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_12/2015

12,37 3.784,85SINAPI

2.3 49,35KG92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_12/2015

12,90 636,62SINAPI

2.4 6,31M394965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

364,12 2.297,60SINAPI

ALVENARIA 29.844,033

3.1 162,43M287447

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

55,49 9.013,24SINAPI

3.2 0,53M387313
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

400,14 212,07SINAPI

3.3 341,20M287809

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE
REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

47,63 16.251,36SINAPI

3.4 341,20M288489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX
ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 12,80 4.367,36SINAPI

GRADES 50.046,854

4.1 143,85M208.02.76 (E) GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO GALVANIZADO
ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM 347,91 50.046,85SIURB

PORTÕES 10.491,745

5.1 10,36M200037561

PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL
QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS
ROLDANAS E FECHADURA

862,70 8.937,57SINAPI

5.2 1,98M200004948
PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE
3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL -
COMPLETO

419,41 830,43SINAPI

5.3 12,34M2100722

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMÃOS). AF_01/2020

19,43 239,77SINAPI

5.4 12,34M2100761

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMÃOS). AF_01/2020_P

39,22 483,97SINAPI
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COPASA 2021/07 - Base Centro 0,00% 0,00% 07/2021

DEOSP 2014 COM DESONERAÇÃO 93,90% - 02/2014

DER-PR 2021/01 COM DESONERAÇÃO 108,92% - 07/2021

EMBASA 2021 COM DESONERAÇÃO 134,81% 98,75% 08/2021

IOPES 2021/06 157,27% - 08/2021

SANEAGO 2019/02 COM DESONERAÇÃO 87,60% - 03/2020

SBC 2021/09 - Belo Horizonte 114,54% - 09/2021

SCO 2021/07 121,78% - 08/2021

SETOP 2021/07 - Sul COM DESONERAÇÃO 85,55% 49,63% 09/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAÇÃO 90,64% - 03/2017

SICRO 2021/04 COM DESONERAÇÃO - - 09/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAÇÃO 114,54% 73,09% 10/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAÇÃO 130,27% 99,70% 04/2021

SUDECAP 2021/07 COM DESONERAÇÃO 85,61% - 09/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%

VALOR SEM ENCARGOS: 94.177,67

VALOR BDI TOTAL: 21.567,81

VALOR ORÇAMENTO: 105.208,84

VALOR TOTAL: 126.776,65
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