PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: FECHAMENTO DO CRASS DATA : 27/10/2021 BDI : 20,50%
— FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: FECHAMENTO DO CRASS COM GRADES DE FERRO
COPASA 2021/07 - Base Centro 0,00% 0,00% 07/2021
LOCAL: RUA JOSE ARIMATEIA MORAIS DEOSP 2014 COM DESONERACAO 93,90% 02/2014
DER-PR 2021/01 COM DESONERA(;AO 108,92% 07/2021
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL .
EMBASA 2021 COM DESONERACAO 134,81% 98,75% 08/2021
IOPES 2021/06 157,27% 08/2021
SANEAGO 2019/02 COM DESONERA(;AO 87,60% 03/2020
SBC 2021/09 - Belo Horizonte 114,54% 09/2021
SCO 2021/07 121,78% 08/2021
SETOP 2021/07 - Sul COM DESONERAQAO 85,55% 49,63% 09/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAQAO 90,64% 03/2017
SICRO 2021/04 COM DESONERA(;AO 09/2021
SINAPI 2021/09 SEM DESONERAQAO 114,54% 73,09% 10/2021
SIURB 2021/01 COM DESONERAQAO 130,27% 99,70% 04/2021
SUDECAP 2021/07 COM DESONERA(;AO 85,61% 09/2021
COMPOSIGCOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
) < PREGCO PREGCO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID  |QUANTIDADE| | FEEO | BREeO
1 DEMOLICOES - ESCAVAGAO 2.010,55
DEMOLICAO CERCA ALAMBRADO (TELA DE ARAME
11 65000052 | &1\ ANIZADO) COPASA M 163,85 10,34 1.694,21
DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO,
12 97627  |DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM SINAPI M3 0,20 220,66 44,13
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO),
13 65000152 |52 S A e o 1 COPASA M3 6,31 43,14 272,21
2 ESTRUTURA 12.815,67
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM,
21 92793 |UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. SINAPI KG 437,66 13,93 6.096,60
AF 12/2015
CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM,
2.2 92791  |UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. SINAPI KG 305,97 12,37 3.784,85
AF 12/2015
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM,
2.3 92794  |UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. SINAPI KG 49,35 12,90 636,62
AF_12/2015
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1.2,3:2,7 (EM MASSA DE
2.4 94965 | CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO SINAPI M3 631 364,12 2.297,60
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
3 ALVENARIA 29.844,03
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
31 87447  |COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E SINAPI M2 162,43 55,49 9.013,24
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
ARGAMASSA TRACO 1.3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
3.2 87313  |GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, SINAPI M3 053 400,14 212,07
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
3.3 87809  |MANUALMENTE EM SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA, SINAPI M2 341,20 47,63 16.251,36
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE
REFORCO CONTRA FISSURACAO. AF_06/2014 __
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
3.4 88489 | ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SINAPI M2 341,20 12,80 4.367,36
4 GRADES 50.046,85
GRADE DE PROTECAO EM FERRO GALVANIZADO
41 08.02.76 (E) || ETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM, MALHA 65X132MM SIURB M2 | 143,85 347,91 50.046,85
5 PORTOES 10.491,74
PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL
QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM
5.1 00037561 | 3E0OADRO. AOABAMENTO NATURAL . COM TRILHOS SINAPI M2 10,36 862,70 8.937,57
ROLDANAS E FECHADURA
PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE
5.2 00004948 | 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - SINAPI M2 1,98 419,41 830,43
COMPLETO ,
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
53 100722 | METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 SINAPI M2 12,34 19,43 239,17
DEMAOS). AF 01/2020
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
54 100761 | \ETALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 SINAPI M2 12,34 39,22 483,97
DEMAOS). AF_01/2020 P
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PLANILHA ORCAMENTARIA
OBRA: FECHAMENTO DO CRASS DATA : 27/10/2021 BDI : 20,50%
— FONTE VERSAO HORA MES REF.

DESCRICAO: FECHAMENTO DO CRASS COM GRADES DE FERRO COPASA 2021/07 - Base Centro 0,00% 0,00% 0712021

i LOCAL: RUA JOSE ARIMATEIA MORAIS DEOSP 2014 COM DESONERAGAO 93,90% 02/2014

DER-PR 2021/01 COM DESONERAGAO 108,92% 07/2021

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL EMBASA 2021 COM DESONERAGAO 134,81% 98,75% 08/2021

IOPES 2021/06 157,27% 08/2021

SANEAGO 2019/02 COM DESONERAGAO 87,60% 03/2020

SBC 2021/09 - Belo Horizonte 114,54% 09/2021

SCOo 2021/07 121,78% 08/2021

SETOP 2021/07 - Sul COM DESONERAGAO 85,55% 49,63% 09/2021

SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 90,64% 03/2017

SICRO 2021/04 COM DESONERAGAO 09/2021

SINAPI 2021/09 SEM DESONERAGAO 114,54% 73,09% 10/2021

SIURB 2021/01 COM DESONERAGAO 130,27% 99,70% 04/2021

SUDECAP 2021/07 COM DESONERAGAO 85,61% 09/2021

COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
- X PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNIT/:\R(I;O R$ TOTA(L; R$

VALOR SEM ENCARGOS: 94.177,67
VALOR BDI TOTAL: 21.567,81
VALOR ORCAMENTO: 105.208,84
VALOR TOTAL: 126.776,65
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