PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAPRONI DE OLIVEIRA DATA : 24/08/2021 BDI : 20,55%
— FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: TROCA DE PISOS, REVESTIMENTO DE MUROS E PINTURAS.
COPASA 2021/07 - Base Centro 0,00% 0,00% 07/2021
LOCAL: RUA JAIME MORAIS MACHADO DEOSP 2014 COM DESONERAGAO 93,90% 02/2014
— DER-PR 2021/01 COM DESONERAGAO 108,92% 07/2021
CLIENTE: MUNICIPIO DE CARVALHOPOLIS, M/G i
EMBASA 2021 COM DESONERAGCAO 134,81%  98,75%  08/2021
IOPES 2021/05 157,27% 07/2021
SANEAGO 2019/02 COM DESONERAQ&O 87,60% 03/2020
SBC 2021/06 - Belo Horizonte 114,80% 06/2021
sco 2021/05 121,78% 05/2021
SETOP 2021/04 - Central COM 85,55% 49,63% 06/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 90,64% 03/2017
SICRO 2021/01 COM DESONERAGAO 05/2021
SINAPI 2021/07 COM DESONERAQ&O 85,55% 49,63% 08/2021
SIURB 2021/01 COM DESONERAGAO 13027%  99,70%  04/2021
SUDECAP  2021/04 COM DESONERAGAO 85,61% 06/2021
COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
P % PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
1 REVESTIMENTOS - BLOCO | 79.658,01
PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO,
11 101727 | ESPESSURA 3.2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 SINAPI M2 383,40 139,79 53.595.49
1.2 0001 PRIMER BASE M2 383,40 8,75 3.354,75
13 0002 ARGAMASSA AUTONIVELANTE - NIVELA RAPIDO KG/M2/MM 651,78 3,66 2.385,51
1.4 00004804 RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H=5CM SINAPI M 217,40 17,46 3.795,80
PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE - FORNECIMENTO E
L5 65003867 | ASSENTAMENTO - COM ARGAMASSA PISO SOBRE PISO COPASA M2 190,99 82,58 15.771,.95
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
16 88649 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014 SINAPI M 100,20 7,53 754,51
2 REVESTIMENTO - BLOCO Il 66.744,93
PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO,
21 101727 | ESPESSURA 3.2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 SINAPI M2 244,40 139,79 34.164.68
2.2 - PRIMER BASE M2 244,40 8,75 2.138,50
2.3 - ARGAMASSA AUTONIVELANTE - NIVELA RAPIDO KG/M2/MM 244,40 3,66 894,50
2.4 00004804 RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H=5CM SINAPI M 136,80 17,46 2.388,53
PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE - FORNECIMENTO E
25 65003867 |ASSENTAMENTO - COM ARGAMASSA COLANTE PISO SOBRE COPASA M2 135,34 82,58 11.176,38
PISO
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
26 88649 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014 SINAPI M 89,95 7,58 677,32
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
2.7 87313 GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, SINAPI M3 0,60 391,87 235,12
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
EMBOCO/MASSA UNICA, TRACO 1:2:8, PREPARO MEE:ANICO,
2.8 89048 COM BETONEIRA DE 400L, EM LAJES, COM EXECUCAO DE SINAPI M2 120,95 27,07 3.274,12
TAL[SCAS, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR
(PREDIO). AF_11/2014_
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
29 87259 PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM SINAPI M2 92,40 127,66 11.795,78
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
3 PINTURA - BLOCO | 15.385,63
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
81 88489 | ACRILICA EM PAREDES. DUAS DEMAOS, LIXA 150. AF 06/2014| S'NAP! M2 1.225,08 1164 14.259,93
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE
3.2 102219 SINT?TICO ACETINADO EM MADEIRA E PERFIS METALICOS, 2 SINAPI M2 91,52 12,30 1.125,70
DEMAOS. AF 01/2021
4 PINTURA -BLOCOII 18.848,91
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
41 88489 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAQS, LIXA 50. AF_06/2014 SINAPI M2 491,08 11,64 5.716,17
RV 09.30.0103 Forro falso de gesso, com placas pre-moldadas, de (60x60)cm, de
4.2 '(/) ’ encaixe, presas com 4 tirantes de arame e rejuntadas, inclusive o SCO m2 46,20 52,89 2.443,52
emprego de andaimes. Fornecimento e colocacao.
IMPERMEABILIZACAO de alvenaria de embasamento com
4.3 07110.8.1.1 |argamassa de cimento e areia trago 1:3, com aditivo DEOSP M2 88,40 23,50 2.077,40
impermeabilizante, e=2 cm
DEMOLICAO MANUAL DE REVEST.EM ARGAMASSA DE
4.4 02.01.19 CIMENTO E AREIA,INCL.REMOCAO E CARREG.MANUAL DO EMBASA m2 88,40 7,42 655,93
EXPURGO
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa
4.5 S120308 lavada no traco 1:3, espessura 5mm, com utilizagdo de IOPES m2 88,40 6,34 560,46
impermeabilizante
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO YIPO VENEZIANA,
4.6 MATED-7558 | ACABAMENTO, INCLUSIVE DOBRADICA E MARCO, M2 17,28 387,32 6.692,89
FECHADURA.
4.7 REP REPARO EM PORTA DE MADEIRA M2 23,52 29,87 702,54
5 MURO 37.792,41
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PLANILHA ORCAMENTARIA

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CAPRONI DE OLIVEIRA DATA : 24/08/2021 BDI : 20,55%
— FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRICAO: TROCA DE PISOS, REVESTIMENTO DE MUROS E PINTURAS.
COPASA 2021/07 - Base Centro 0,00% 0,00% 07/2021
LOCAL: RUA JAIME MORAIS MACHADO DEOSP 2014 COM DESONERAGAO 93,90% 02/2014
" DER-PR 2021/01 COM DESONERAGAO 108,92% 07/2021
CLIENTE: MUNICIPIO DE CARVALHOPOLIS, M/G "
EMBASA 2021 COM DESONERACAO 134,81% 98,75% 08/2021
IOPES 2021/05 157,27% 07/2021
SANEAGO 2019/02 COM DESONERAGAO 87,60% 03/2020
SBC 2021/06 - Belo Horizonte 114,80% 06/2021
SCOo 2021/05 121,78% 05/2021
SETOP 2021/04 - Central COM 85,55% 49,63% 06/2021
SICRO 2016/11 COM DESONERAGAO 90,64% 03/2017
SICRO 2021/01 COM DESONERAGAO 05/2021
SINAPI 2021/07 COM DESONERAGAO 85,55% 49,63% 08/2021
SIURB 2021/01 COM DESONERAGAO 130,27% 99,70% 04/2021
SUDECAP 2021/04 COM DESONERAGAO 85,61% 06/2021
COMPOSICOES PROPRIAS 0,00% 0,00%
. - PRECO PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNID QUANTIDADE UNITARIO R$ TOTAL R$
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
5.1 87316 GROSSA UMIDAA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, SINAPI M3 0,81 349,84 283,37
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
52 87792 MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM SINAPI M2 818,87 29,95 24.525,16
PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
5.3 88485 UMA DEMAO. AF 06/2014 SINAPI M2 818,87 2,29 1.875,21
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
54 88489 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SINAPI M2 846,59 11,64 9.854,31
55 15.09.17 LIMPEZA DA OBRA EMBASA m2 685,44 1,83 1.254,36
VALOR BDI TOTAL: 44.887,34
VALOR ORCAMENTO: 218.429,89
VALOR TOTAL: 263.317,23
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