
Data Base

jul/21

jul/21

MERCADO ago/21

BDI: 23,00%

Unitário Total Unitário Total

1  Serviços Preliminares  
1  DEMOLIÇÃO (SALA 1)  R$            2.654,99  R$               3.265,63 

1.1 SETOP ED-48484 DEMOLIÇÃO DE PISO DE TACO DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO  M²               46,65  R$           17,91  R$               835,50  R$                               22,03  R$               1.027,67 

1.2 SETOP ED-48501 DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO  m³            110,00  R$           12,53  R$            1.378,30  R$                               15,41  R$               1.695,31 

1.3 SETOP ED-48443
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO
 m³                 3,11  R$           62,61  R$               194,72  R$                               77,01  R$                   239,50 

1.4 SETOP ED-48505
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

 m³               24,58  R$             2,14  R$                 52,60  R$                                 2,63  R$                     64,70 

1.5 SETOP ED-48497
REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO COM 

REAPROVEITAMENTO  m²                 9,00  R$           15,22  R$               136,98  R$                               18,72  R$                   168,49 

1.6 SETOP ED-48468 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE  Unid.                 4,00  R$             5,20  R$                 20,80  R$                                 6,40  R$                     25,58 

1.7 SETOP ED-48493
REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
 m³                 3,36  R$           10,74  R$                 36,09  R$                               13,21  R$                     44,39 

2  ALVENARIA  R$            3.124,72  R$               3.843,40 

2.1 SETOP ED-48232
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
 m²               51,80  R$           51,80  R$            2.683,24  R$                               63,71  R$               3.300,39 

2.2 SETOP ED-48233
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
 m²                 7,10  R$           62,18  R$               441,48  R$                               76,48  R$                   543,02 

3  ESQUADRIAS  R$            3.000,00  R$               3.690,00 

3.3 MERCADO

PORTA DE VIDRO JATEADA DE CORRER NAS MEDIDAS MINIMAS (NBR 15930) DE 2 X 210 CM, 

INSTALADA COM TODOS OS ACESSORIOS, DUAS COM ABERTURA PARA DIREITA E OUTRA 

COM ABERTURA PARA ESQUERDA.
 Unid.                 3,00  R$      1.000,00  R$            3.000,00  R$                          1.230,00  R$               3.690,00 

4  REVESTIMENTO  R$                       21.882,30  R$             21.882,31 

4.4 SETOP ED-50727
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO 

MECÂNICO

 M²               82,10  R$             6,92  R$               568,13  R$                                 8,51  R$                   698,80 

4.5 SETOP ED-50732
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
 M²            128,75  R$           25,16  R$            3.239,35  R$                               30,95  R$               3.984,40 

4.6 SETOP ED-50736
REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL 

(SARRAFAEADO)
 M²               82,10  R$           16,76  R$            1.376,00  R$                               20,61  R$               1.692,48 

4.7 SETOP ED-50498
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)  M²               82,10  R$             9,96  R$               817,72  R$                               12,25  R$               1.005,79 

4.8 SETOP ED-50728
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
 M²               46,65  R$             9,68  R$               451,57  R$                               11,91  R$                   555,43 

Preço (R$)

Sem BDI Com BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Código Descrição Unid.
Quantidade 

Prevista

Preço (R$)

 R$                                       17.790,49 
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4.9 SETOP ED-9066
REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL 

(SARRAFAEADO)
 M²               46,65  R$           19,49  R$               909,21  R$                               23,97  R$               1.118,33 

4.10 ]SETOP ED-50499
PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO 

E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
 M²               46,65  R$           11,22  R$               523,41  R$                               13,80  R$                   643,80 

4.11 SETOP ED-50170
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
 M²               46,65  R$           32,33  R$            1.508,19  R$                               39,77  R$               1.855,08 

4.12 SETOP ED-50724

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE 

INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
 M²               46,65  R$           66,31  R$            3.093,36  R$                               81,56  R$               3.804,83 

4.13 SETOP ED-50527
PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS 

(2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO SÚTIL)
 M²                 6,72  R$           16,51  R$               110,95  R$                               20,31  R$                   136,47 

4.14 SETOP ED-50687 PRATELEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM EMBUTIDA EM PAREDE  M²               29,24  R$         168,34  R$            4.922,26  R$                             207,06  R$               6.054,38 

4.15 SINAPI- 98689  SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018  M                 1,60  R$           77,69  R$               124,30  R$                               95,56  R$                   152,89 

4.16 SINAPI-I 4825
PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E=  *3* CM, 

CORTE RETO
 M                 3,00  R$           48,68  R$               146,04  R$                               59,88  R$                   179,63 

5  (SALA 2) -  DEMOLIÇÃO  R$               881,63  R$               1.084,40 

5.1 SETOP ED-48484 DEMOLIÇÃO DE PISO DE TACO DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO  M²                 8,38  R$           17,91  R$               150,09  R$                               22,03  R$                   184,61 

5.2 SETOP-]ED-48501 DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO  M²               39,94  R$           12,53  R$               500,45  R$                               15,41  R$                   615,55 

5.3 SETOP ED-48505
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

 M               10,72  R$             2,14  R$                 22,94  R$                                 2,63  R$                     28,22 

5.4 SETOP ED-48493
REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
 M²                 1,68  R$           10,74  R$                 18,04  R$                               13,21  R$                     22,19 

5.5 SETOP ED-48436
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM APROVEITAMENTO DO 

MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO
 M³                 1,68  R$         107,51  R$               180,62  R$                             132,24  R$                   222,16 

5.6 SETOP ED-48469 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INCANDESCENTE  Unid.                 1,00  R$             9,49  R$                   9,49  R$                               11,67  R$                     11,67 

6 ALVENARIA  R$                 87,02  R$                   107,04 

6.1 SETOP ED-48232
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA 

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
 M²                 1,68  R$           51,80  R$                 87,02  R$                               63,71  R$                   107,04 

7 ESQUADRIAS  R$               340,98  R$                   419,41 

7.1 SINAPI-I 39496

KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, 

NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, 

ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)
 Unid.                 1,00  R$         340,98  R$               340,98  R$                             419,41  R$                   419,41 

8  REVESTIMENTO  R$            4.678,40  R$               5.754,43 

8.1 SETOP ED-50727

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO 

MECÂNICO

 M²               31,75  R$             6,92  R$               219,71  R$                                 8,51  R$                   270,24 

8.2 SETOP ED-50732
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
 M²               39,94  R$           25,16  R$            1.004,89  R$                               30,95  R$               1.236,02 

8.3 SETOP ED-50736
REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL 

(SARRAFAEADO)
 M²               31,75  R$           16,76  R$               532,13  R$                               20,61  R$                   654,52 

8.4 SETOP ED-50498
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)  M²               31,75  R$             9,96  R$               316,23  R$                               12,25  R$                   388,96 

8.5 SETOP ED-50728
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
 M²                 8,38  R$             9,68  R$                 81,12  R$                               11,91  R$                     99,78 

8,6 SETOP ED-9066
REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL 

(SARRAFAEADO)
 M²                 8,38  R$           19,49  R$               163,33  R$                               23,97  R$                   200,89 
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8.7 SETOP ED-50499
PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO 

E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
 M²                 8,38  R$           11,22  R$                 94,02  R$                               13,80  R$                   115,65 

8.8 SETOP ED-50170
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
 M²                 8,38  R$           32,33  R$               270,93  R$                               39,77  R$                   333,24 

8.9 SETOP ED-50687 PRATELEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM EMBUTIDA EM PAREDE  M2                 9,58  R$         168,34  R$            1.612,70  R$                             207,06  R$               1.983,62 

8.10 SETOP ED-50527

PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS 

(2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO SÚTIL)  M²                 3,36  R$           16,51  R$                 55,47  R$                               20,31  R$                     68,23 

8.11 SETOP ED-51002 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM  M²                 1,60  R$         204,92  R$               327,87  R$                             252,05  R$                   403,28 

9  DEMOLIÇÃO (HALL)  R$               435,96  R$                   536,23 

9.1 SETOP ED-48484 DEMOLIÇÃO DE PISO DE TACO DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO  M²                 5,14  R$           17,91  R$                 92,06  R$                               22,03  R$                   113,23 

9.2 SETOP ED-48501 DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO  M²               25,74  R$           12,53  R$               322,52  R$                               15,41  R$                   396,70 

9.3 SETOP ED-48505
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

 M²                 5,61  R$             2,12  R$                 11,89  R$                                 2,61  R$                     14,63 

9.4 SETOP ED-48469 REMOÇÃO DE LUMINÁRIA INCANDESCENTE  UM                 1,00  R$             9,49  R$                   9,49  R$                               11,67  R$                     11,67 

10  REVESTIMENTO  R$            2.013,96  R$               2.477,15 

10.1 SETOP ED-50727
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO 

MECÂNICO

 M²               20,60  R$             6,92  R$               142,55  R$                                 8,51  R$                   175,34 

10.2 SETOP ED-50732
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, 

APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
 M²               25,74  R$           25,16  R$               647,62  R$                               30,95  R$                   796,57 

10.3 SETOP ED-50736
REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL 

(SARRAFAEADO)
 M²               20,60  R$           16,76  R$               345,26  R$                               20,61  R$                   424,66 

10.4 SETOP ED-50498
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)  M²               20,60  R$             9,96  R$               205,18  R$                               12,25  R$                   252,37 

10.5 SETOP ED-50728
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, 

APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
 M²                 5,14  R$             9,68  R$                 49,76  R$                               11,91  R$                     61,20 

10.6 SETOP ED-9066
REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL 

(SARRAFAEADO)
 M²                 5,14  R$           19,49  R$               100,18  R$                               23,97  R$                   123,22 

10.7 SETOP ED-50499
PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO 

E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
 M²                 5,14  R$           11,22  R$                 57,67  R$                               13,80  R$                     70,94 

10.8 SETOP ED-50170
CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO  M²                 5,14  R$           32,33  R$               166,18  R$                               39,77  R$                   204,40 

10.9 SETOP ED-50544

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, 

AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 

2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 

REJUNTAMENTO

 M²                 5,14  R$           58,28  R$               299,56  R$                               71,68  R$                   368,46 

11  CUBA-PIA-METAIS-TOMADAS  R$                 79,02  R$                     97,20 

11.1 SETOP ED- 50688 PRATELEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 

MM

 M²                 0,45  R$         175,61  R$                 79,02  R$                             216,00  R$                     97,20 

12  ESQUADRIAS 

12.1 REVESTIMENTO  R$            3.199,57  R$               3.935,47 

12.1.1 SETOP ED-50499
PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO 

E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
 M²                 3,45  R$           11,22  R$                 38,71  R$                               13,80  R$                     47,61 
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12.1.2 SETOP ED-50498
PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR 

ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)  M²                 5,70  R$             9,96  R$                 56,77  R$                               12,25  R$                     69,83 

12.1.3 SETOP ED-50527
PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS 

(2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO SÚTIL)  M²                 6,72  R$           16,51  R$               110,95  R$                               20,31  R$                   136,47 

12.1.4 SINAPI-98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018  M                 1,60  R$           77,69  R$               124,30  R$                               95,56  R$                   152,89 

12.1.5 SETOP ED-13338

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS 

TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS
 Unid.                 6,00  R$         165,59  R$               993,54  R$                             203,68  R$               1.222,05 

12.1.6 SINAPI 93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
 Unid.               15,00  R$         125,02  R$            1.875,30  R$                             153,77  R$               2.306,62 

13 LIMPEZA  R$               340,48  R$                   418,79 

13.1 SETOP-ED-50266
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA INCLUSIVE RETIRADA DE ENTULHO E 

DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS
 M²               64,00  R$             5,32  R$               340,48  R$                                 6,54  R$                   418,79 

 TOTAL COM C/ BDI  R$             47.511,47 TOTAL
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