CARVALHOPOLIS-MG

PLANILHA ORCAMENTARIA - REFORMA CLUBE CULTURAL E RECREATIVO DE

INFORMACOES GERAIS

Municipio: Carvalhépolis Planilha Referéncia Data Base
SINAPI fev/22
Responsavel Técnico: Brenda Carvalho REFERENCIAS SETOP_Sul abr/22
N° CREA - 252.640/D DE PRECOS:
BDIl:  20,50%
Data: 22/08/2022
PLANILHA ORCAMENTARIA
. Preco (R$) Preco (R$)
Item Cédigo Descricdo Unid. Quant{dade Sem BDI Com BDI
Prevista — -
Unitario | Total Unitario | Total
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 15.965,21 R$ 19.238,08
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*
1.1 481 ! 2 2 RS 4 RS 1.382,4 RS 578,4 RS 1. 7
813 ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO). m 88 SAENT 51.382,40 3 578,40 »1.665,79
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMI DE FORMA MANUAL, SEM
1.2 97633 OLicAO REAPRO?/EITAME(IJ\I‘?O (PISC():(S)'E AZU(EEJOS) UAL S m? 276,70 RS 16,47 RS 4.557,25 RS 19,85 RS 5.491,49
1.3 97632 DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m 224,44 RS 1,89 RS 424,19 RS 2,28 RS 511,15
1.4 97644 REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 43,08 RS 6,62 RS 285,19 RS 7,98 RS 343,65
1.5 97645 REMOGCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m? 19,40 RS 26,71 R$ 518,17 RS$ 32,19 RS 624,40
1.6 ED-48447 DEMOLIGAO DE CONSTRUGAO EM ALVENARIAS m? 40,41 RS 125,33 RS 5.064,59 RS 151,02 RS 6.102,83
1.7 ED-48478 RETIRADA DE PEITORIL DE MARMORE OU GRANITO m 17,20 RS 6,48 R$ 111,46 R$ 7,81 RS$ 134,30
1.8 ED-48501 DEMOLI(;AO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATE 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO m? 219,68 RS 12,90 RS 2.833,87 RS 15,54 RS 3.414,82
1.9 97640 REMOCAO DE FORROS DE DRYV\@I'.AL';;;/\(;EIEITF:'SVFI{EJI\II\{IFQIERAL, DE FORMA MANUAL, SEM m? 288,40 RS 1,25 RS 360,50 RS 151 RS 434,40
E AO DE TEL DE FIB E ETALICA E CERA DE L
1.10 97647 REMOGAO TELHAS, Fi RSCI)E(I:\LINFI{E’XII;OR’OQ//IE:FA/:\I\I/ICI?NTS RAMICA, FORMA MANUAL, m? 132,41 RS 2,57 RS 340,29 RS 3,10 R$ 410,05
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PLANILHA ORCAMENTARIA

) Preco (R$) Preco (R$)
Item Codigo Descricédo Unid. Quant|_dade Sem BDI Com BDI
Prevista — o
Unitario Total Unitario Total
1.11 97663 REMOCAO DE LOUGCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. Unid. 10,00 RS 8,73 RS 87,30 RS 10,52 RS 105,20
2 INFRA ESTRUTURA R$ 5.896,88 R$ 7.105,75

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM E
2.1 103316 ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (parede sauna, bancos m? 52,21 RS 52,26 R$ 2.728,49 RS 62,97 RS 3.287,84
em alvenaria, fechamento de parede vdo da porta secretaria e muro frontal)

GUARDA-CORPO EM AGCO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISOES EM TUBO
2.2 ED-50938 DE AGO D = 1/2", H=1,05 M - COM CORRIMAO SIMPLES DE TUBO DE AGO GALVANIZADO m 3,00 RS 542,24 RS 1.626,72 RS 653,40 RS 1.960,20
DED=11/2"

FORNECIMENTO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM

2.3 - 3 . .
ED-49781 BETONEIRA, COM FCK 9 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m 3,00 R$ 513,89 RS 1.541,67 RS 619,24 RS 1.857,71
3 SUPRA ESTRUTURA RS 23.784,49 RS 28.660,31
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
31 ’ i ~ ’ 2 . .
96116 ESTRUTURA DE FIXACAO. m 335,56 RS 70,88 RS 23.784,49 RS 85,41 RS 28.660,31
4 ESQUADRIAS R$ 61.878,97 R$ 74.564,17

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA
4.1 90798 PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA|  unid. 13,00 RS 926,60 RS 12.045,80 RS 1.116,55 RS 14.515,19
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA
4.2 90795 LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 70X210CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA - unid. 5,00 RS 625,13 RS 3.125,65 RS 753,28 RS 3.766,41
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

4.3 ED-50983 PORTAO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO m? 17,13 RS 315,31 RS 5.401,26 RS 379,95 RS 6.508,52
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PLANILHA ORCAMENTARIA

) Preco (R$) Preco (R$)
Item Cdédigo Descricéo Unid. Quant!dade Sem BDI Com BDI
Prevista — o
Unitario Total Unitario Total
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA
4.4 ED-50991 ACABAMENTO ANODIZADO, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO m? 2,52 RS 562,06 RS 1.416,39 RS 677,28 RS 1.706,75
LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS

~ PORTA DE GIRO 2 FOLHAS DE ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6 MM COM

4.5 COTAGAO ~ Unid. 2,00| RS 1.564,00 RS 3.128,00 RS 1.884,62 RS 3.769,24
& 1.60 x 2.40 M, FORNECIMENTO COMPLETO E INSTALACAO n ! > ! s ’ s ! 5 !

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

4.6 94570 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVEALIZAR E m? 4,24 RS 226,76 RS 961,46 R$ 273,25 R$ 1.158,56
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXACAO COM
4.7 91341 PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (PORTA PARA AS DIVISORIAS, COM 1,70 DE m? 19,55 RS 893,12 R$ 17.460,50 RS 1.076,21 R$ 21.039,90
ALTURA).

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE

4.8 94573 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E m? 40,96 RS 263,79 R$ 10.804,84 R$ 317,87 RS 13.019,83
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA
4.9 90799 PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METALICO, 90X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA| unid. 1,00 R$ 955,71 RS 955,71 RS 1.151,63 RS$ 1.151,63
- FORNECIMENTO E INSTALACAO.

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE

4.10 94569 ! ! ~ 2 10,70 RS 442,09 RS 4.730,36 RS 532,72 RS 5.700,09
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. m ! 5 ! s 5 5
~ PORTA PARA SAUNA COM ACABAMENTO EM ALUMINIO COM VISOR 0.61 X 1.90 M

411 COTACAO FORNECIMENTO E INSTALACAO unid. 1,00 RS 1.849,00 RS 1.849,00 RS 2.228,05 RS 2.228,05
5 REVESTIMENTOS INTERNOS RS 60.723,08 RS 73.171,31

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR
5.1 93391 E DIMENSOES 35X35 CM. (AZULEJO) m? 130,54 RS 40,02 R$ 5.224,21 RS 48,22 RS 6.295,17
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PLANILHA ORCAMENTARIA

) Preco (R$) Preco (R$)
Item Codigo Descricédo Unid. Qlli?z\t/:g?:e Sem BDI Com BDI
Unitario Total Unitario Total
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
5.2 7257 ~ p 2 22 R 1 RS 45. RS 1 2 RS 54.2 4
8725 DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. m 522,90 DERAS 2 45.053,06 21038 554.288,9
REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO1:5 (EXECUGCAO, INCLUINDO O
5.3 -41662 2 2 1,2 1.2 1.526,32
RO-4166 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS). m 40,5 358825 R$ 1.266,66 R$ 37,67 R$1.526,3
RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM
5.4 ED- 1 ! ! 2 10,92 2. 2 13,1 21
>077 PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO m 44,44 B0 RS 2.669,28 R$ 13,16 R$ 3.216,49
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M
5.5 ! ! ! . .
101965 ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. m 84,12 R$ 62,76 R$ 5.279,37 R$ 75,63 R$ 6.361,64
REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO,
5.6 ED-50544 AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRAO EXTRA, ASSENTAMENTO COM m? 15,50 RS 65,61 RS 1.016,96 RS 79,06 RS 1.225,43
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
5.7 87896 CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJECAO. ARGAMASSA TRACO 1:3 m? 40,52 RS 5,27 RS 213,54 RS$ 6,35 RS 257,32
COM PREPARO MANUAL. (INCLUSO REBOCO)
6 REVESTIMENTOS EXTERNOS RS 8.509,73 RS 10.254,23
REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO,
6.1 ED-50544 AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRAO EXTRA, ASSENTAMENTO COM m? 92,18 RS 65,61 RS 6.047,93 RS 79,06 RS 7.287,76
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
RODAPE COM REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM
6.2 ED-50771 ! ! 225,44 RS 10,92 RS 2.461,80 RS 13,16 RS 2.966,47
PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO m > 2400 2 ! 213, 2 ’
7 ACABAMENTOS RS 14.816,55 RS 17.853,94
7.1 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. m 19,31 RS 77,33 RS 1.493,24 RS$ 93,18 RS 1.799,36
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PLANILHA ORCAMENTARIA

) Preco (R$) Preco (R$)
Item Codigo Descricédo Unid. Quant|_dade Sem BDI Com BDI
Prevista — T
Unitario Total Unitario Total
7.2 R0O-41402 REVESTIMENTOVEGETALCOMG RAMASEMPLACAS(EXECUCAO,INCLUINDOFORNECIMENTO, m? 30,00 RS 7,14 RS 214,20 RS 8,60 RS 258,11
UMIDECIMENTO,CORTEECARGADA GRAMA, ADUBACAO E PLANTIO)
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO
7.3 ’ ’ ’ ’ 2 ] )
102257 COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. m 28,72 RS 239,91 RS 6.890,22 RS 289,09 R$8.302,71
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHAE = M, APOIADA EM ALVENARIA
7.4 ED-48344 ¢ GRANITO € cor(;or vorde usafub'a) 0 (trocara | . 19,69| R$ 315,84 RS 6.218,89 RS 380,59 RS 7.493,76
8 PINTURA INTERNA R$ 32.125,19 R$ 38.710,86
8.1 ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOCAO DE TINTA m? 1.055,59 RS 2,46 R$ 2.596,75 RS 2,96 R$ 3.129,09
PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE MASSA
8.2 - p 2 . .
ED-50456 CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO. m 205,81 RS 31,72 RS$ 6.528,29 RS 38,22 RS 7.866,59
PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE
8.3 ED- 14 ~ . ! 2 1.27 R 27 RS 6.722,7 R RS 8.1
505 INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO m >66 »5, »6 73 3635 »8.100,89
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
8.4 ED-50451 MASS;—\ ACRI'L(IC)A/CORRIDIA (PVA) m? 1.275,66 RS$ 12,76 RS 16.277,42 RS 15,38 RS 19.614,29
9 PINTURA EXTERNA RS 38.776,02 RS 46.725,09
9.1 ED-50463 PINTURA ACRILICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, QUATRO (4) DEMAOS. m? 277,70 RS 19,58 RS 5.437,37 RS 23,59 RS 6.552,03
9.2 ED-50505 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOGCAO DE TINTA m? 761,01 RS 2,46 RS 1.872,08 RS 2,96 RS 2.255,86
PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE
9.3 ED-50514 ~ p ! 2 97,51 R 27 RS 4.729,88 RS 6,35 RS 5.699,50
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADOR ACRILICO m 897,5 »5, 3 ! »6, ? ’
PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE PRIMER
9.4 ED-9933 EPOXI E PREPARACAO DA SUPERFICIE COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, ESP.AMM m? 92,00 RS 79,06 RS 7.273,52 RS 95,27 RS 8.764,59
(ESCADA E ARQUIBANCADA)
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PLANILHA ORCAMENTARIA

Carimbo e Assinatura do Responsavel Técnico

) Preco (R$) Preco (R$)
Item Codigo Descricédo Unid. Quant|_dade Sem BDI Com BDI
Prevista — o
Unitario Total Unitario Total
REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO1:5(EXECUGAOQ, INCLUINDO O
. RO-41662 2 21 RS 31,2 RS 6.867,2 RS 37,67 RS 8.274,97
95 0-4166 FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) m 9,68 DE0ZE 5 6.867,20 5376 »8 9
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
9.6 100726 GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) m? 53,00 RS 21,58 RS 1.143,74 RS 26,00 RS 1.378,21
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). (DUAS DEMAQOS PARA CORRIMAQ)
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E
7 ED-50451 ! . ! 2 7,51 RS 12,7 RS 11.452,2 RS 1 RS 13.7
9 5045 MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) m 897,5 51276 » 52,23 515,38 $13.799,93
10 LOUCAS E METAIS R$ 10.760,84 R$ 12.966,80
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO )
10.1 47 ~ . p ~ . 1 RS 283,7 RS 3. 1 RS 341 RS 4.444,1
0 95470 DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Unid 3,00 S AR »3.688,10 » 341,86 ? 16
TORNEIRA METALICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO
10.2 ED-50326 ~ . 4 = Unid. 7,00 RS 73,32 RS 513,24 RS 88,35 RS 618,45
COM AREJADOR, APLICACAO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALACAO n ’ 273 ? ’ > 88, 2 ’
CUBA EM AGO INOXIDAVEL DE EMBUTIR, AlSI 304, APLICACAO PARA PIA
(465X330X115MM), NUMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE )
103 ED-50277 ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO Unid. 7,00 RS0 RS 2.521,68 R$ 434,09 R$ 3.038,62
COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO
10.4 86939 SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM Unid. 9,00 RS 389,14 RS 3.502,26 RS 468,91 RS 4.220,22
TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
TANQUE DE MARMORE SINTETICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXACAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO )
105 ED-9156 CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO Unid. 1,00 R3S R$ 535,56 R$ 645,35 RS 645,35
E INSTALACAO, EXCLUSIVE TORNEIRA
11 COBERTURA R$ 75.595,41 R$ 91.092,46
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PLANILHA ORCAMENTARIA
) Preco (R$) Preco (R$)
Quantidade Sem BDI Com BDI
Prevista — T
Unitario Total Unitario Total

Item Codigo Descricao Unid.

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE
111 ED-49664 FABRICAGAO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR kg 1.760,20 RS 22,53 RS 39.657,31 RS 27,15 RS 47.787,05
ANTICORROSIVO EM SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO

NDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVCE TO, INCLUSIVE CONEXOES E
11.2 ED-50668 CONDUTO ° 0 UBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES m 56,00 RS 84,88 RS 4.753,28 RS 102,28 RS 5.727,70
SUPORTES, 100 MM

113 94227 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, m 160,00 RS 78,54 RS 12.566,40 RS 94,64 RS 15.142,51
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

11.4 7243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA m? 315,00 RS 53,48 RS 16.846,20 RS 64,44 RS 20.299,67

RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM
11.5 ED-50676 53,72 RS 32,99 RS 1.772,22 RS 39,75 RS$ 2.135,53
DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL. m > > > >

12 INSTALACOES ELETRICAS R$ 17.741,85 R$ 21.378,92

121 1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO Unid. 6,00 RS 2,67 RS 16,02 RS 3,22 RS 19,30

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, M
12.2 1022 COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 m 1.215,50 RS 3,09 RS 3.755,90 RS 3,72 RS 4.525,85
MM2

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
12.3 1021 COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B,1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 m 294,50 RS 4,43 RS 1.304,64 RS 5,34 RS 1.572,09
MM2

ABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
12.4 92979 CABO DE cO ~ SOLADO, 10 ’ C~ 50/750V, M 370,40 RS 9,48 RS 3.511,39 RS 11,42 RS 4.231,23
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

12.5 ED-49535 CONJUNTO DE 1 TOMADA + 1 INTERRUPTOR COM PLACA U 11,00 RS 30,65 RS 337,15 RS 36,93 RS 406,27

12.6 ED-49351 CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA u 14,00 RS 23,45 RS 328,30 RS 28,26 RS 395,60

CONJUNTO DE TRES (3) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSAO
12.7 ED-15742 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRES (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, U 1,00 RS 75,50 RS 75,50 RS 90,98 RS 90,98
INSTALAGCAO, SUPORTE, MODULO E PLACA
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PLANILHA ORCAMENTARIA
) Preco (R$) Preco (R$)
Quantidade Sem BDI Com BDI
Prevista — T
Unitario Total Unitario Total

Item Codigo Descricao Unid.

DA 2 10A, 2 D EMB "X 2" (PL
12.8 7528 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + U 42,00 RS 8,93 RS 375,06 RS 10,76 RS 45195
SUPORTE + MODULO)

CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRAO, TRES (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSAO
12.9 ED-15749 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, u 6,00 RS 20,89 RS 125,34 RS 25,17 RS 151,03
INSTALAGAO, SUPORTE, MODULO E PLACA

12.10 38092 PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES Unid. 45,00 RS 2,23 RS 100,35 RS 2,69 RS 120,92

12.11 38077 INTERRUPTOR SIMPLES + 'I:IOM,?:DA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA Unid. 11,00 RS 14,86 RS 163,46 RS 17,91 RS 196,97
EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

12.12 ED-49271 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 20A Unid. 7,00 RS 46,88 RS 328,16 RS 56,49 RS 395,43
12.13 ED-49272 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 25A Unid. 2,00 RS 46,88 RS 93,76 RS 56,49 RS 112,98
12.14 ED-49275 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 5KA, DE 35A Unid. 3,00 RS 46,88 RS 140,64 RS 56,49 RS 169,47
12.15 ED-49243 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 10KA, DE 40A U 4,00 RS 55,42 RS 221,68 RS 66,78 RS 267,12
ELETROD DE GID AVEL, DN 2 " L E EXOE
12.16 ED-49308 TRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 20 'Y'M (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES, m 100,00 RS 18,45 RS 1.845,00 RS 22,23 RS 2.223,23
SUPORTES E FIXAGAO.
LAMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTENCIA 18W, DIAMETRO 26MM/T8
12.17 ED-9973 ’ ’ L - Unid. 60,00 RS 40,87 RS 2.452,20 RS 49,25 RS 2.954,90
TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAGAO, EXCLUSIVE LUMINARIA n ? 3 3 ?
12.18 12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS Unid. 60,00 RS 5,15 RS 309,00 RS 6,21 RS 372,35

ADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO,
12.19 39804 au ° s uicAo, ’ UTIR, CO 0 / NEUTRO U 2,00 RS 69,81 RS 139,62 RS 84,12 RS 168,24
PARA 6 DISJIUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

12.20 91979 ~ - M 370,40 RS 5,70 RS 2.111,28 RS 6,87 RS 2.544,09
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 > 2 3 2
EBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAGAO DE QUADRO DISTRIBUIGAO PEQUENO (19X2
12.21 90457 au S GAOC DE QU oDIS UIGAO PEQUENO (19%25 u 1,00 RS 7,40 RS 7,40 RS 8,92 RS 8,92
CM). AF_05/2015
13 EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS RS 14.792,70 RS 17.825,20
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PLANILHA ORCAMENTARIA

) Preco (R$) Preco (R$)
Item Codigo Descricédo Unid. Quant!dade Sem BDI Com BDI
Prevista — T
Unitario Total Unitario Total
~ LETREIRO PARA FACHADA, INCLUSO FORNECIMENTO, INSTALACAO E ILUMINACAO (com .
131 COTAGAO o Unid. 1,00| RS 12.960,00 R$ 12.960,00 RS 15.616,80 R$ 15.616,80
¢ AFIACAO COMPLETA). n ’ > ' > ' ? ’ 3 '
KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIOR
COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 ", )
13.2 4 . R 4 RS 1.832,7 R 7 RS 2.208,4
3935 LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM Unid 6,00 DR »1.832,70 3 368,0 »2.208,40
(INCLUI REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES).
14 LIMPEZA DE OBRA R$ 5.057,18 R$ 6.093,90
14.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m? 863,00 RS 5,86 R$ 5.057,18 RS 7,06 RS 6.093,90
TOTAL S/ BDI 386.424,10 C/ BDI 465.641,02
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