
Data Base

fev/22

abr/22

BDI: 20,50%

Unitário Total Unitário Total

1  SERVIÇOS PRELIMINARES  R$     15.965,21 R$ 19.238,08

1.1 4813
 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO). 
 m²                     2,88 R$ 480,00 R$ 1.382,40 R$ 578,40 R$ 1.665,79

1.2 97633
 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. (PISOS E AZULEJOS). 
 m²                 276,70 R$ 16,47 R$ 4.557,25 R$ 19,85 R$ 5.491,49

1.3 97632  DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.   m                 224,44 R$ 1,89 R$ 424,19 R$ 2,28 R$ 511,15

1.4 97644  REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.   m²                   43,08 R$ 6,62 R$ 285,19 R$ 7,98 R$ 343,65

1.5 97645  REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  m²                   19,40 R$ 26,71 R$ 518,17 R$ 32,19 R$ 624,40

1.6 ED-48447  DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS  m²                   40,41 R$ 125,33 R$ 5.064,59 R$ 151,02 R$ 6.102,83

1.7 ED-48478  RETIRADA DE PEITORIL DE MÁRMORE OU GRANITO  m                   17,20 R$ 6,48 R$ 111,46 R$ 7,81 R$ 134,30

1.8 ED-48501  DEMOLIÇÃO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO  m²                 219,68 R$ 12,90 R$ 2.833,87 R$ 15,54 R$ 3.414,82

1.9 97640
 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 
 m²                 288,40 R$ 1,25 R$ 360,50 R$ 1,51 R$ 434,40

1.10 97647
 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. 
 m²                 132,41 R$ 2,57 R$ 340,29 R$ 3,10 R$ 410,05

                                    PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA CLUBE CULTURAL E RECREATIVO DE 

CARVALHÓPOLIS-MG

INFORMAÇÕES GERAIS
Município: Carvalhópolis

REFERÊNCIAS 

DE PREÇOS:

Planilha Referência

SINAPI

Responsável Técnico: Brenda Carvalho SETOP_Sul

Nº CREA - 252.640/D

Data: 22/08/2022

Preço (R$)

Sem BDI Com BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Código Descrição Unid.
Quantidade 

Prevista

Preço (R$)
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1.11 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.  Unid.                   10,00 R$ 8,73 R$ 87,30 R$ 10,52 R$ 105,20

2  INFRA ESTRUTURA R$ 5.896,88 R$ 7.105,75

2.1 103316

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. (parede sauna, bancos 

em alvenaria, fechamento de parede vão da porta secretaria e muro frontal)

 m²                   52,21 R$ 52,26 R$ 2.728,49 R$ 62,97 R$ 3.287,84

2.2 ED-50938

GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO 

DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO SIMPLES DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO 

DE D = 1 1/2"

 m                     3,00 R$ 542,24 R$ 1.626,72 R$ 653,40 R$ 1.960,20

2.3 ED-49781
FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 

BETONEIRA, COM FCK 9 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
 m³                     3,00 R$ 513,89 R$ 1.541,67 R$ 619,24 R$ 1.857,71

3  SUPRA ESTRUTURA R$ 23.784,49 R$ 28.660,31

3.1 96116
 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.  
 m²                 335,56 R$ 70,88 R$ 23.784,49 R$ 85,41 R$ 28.660,31

4  ESQUADRIAS R$ 61.878,97 R$ 74.564,17

4.1 90798

 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 

PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 unid.                   13,00 R$ 926,60 R$ 12.045,80 R$ 1.116,55 R$ 14.515,19

4.2 90795

 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 

LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

 unid.                     5,00 R$ 625,13 R$ 3.125,65 R$ 753,28 R$ 3.766,41

4.3 ED-50983 PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO  m²                   17,13 R$ 315,31 R$ 5.401,26 R$ 379,95 R$ 6.508,52
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4.4 ED-50991

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA 

ACABAMENTO ANODIZADO, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO 

LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS

 m²                     2,52 R$ 562,06 R$ 1.416,39 R$ 677,28 R$ 1.706,75

4.5 COTAÇÃO
 PORTA DE GIRO 2 FOLHAS DE ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6 MM COM 

1.60 x 2.40 M, FORNECIMENTO COMPLETO E INSTALAÇÃO 
 Unid.                     2,00 R$ 1.564,00 R$ 3.128,00 R$ 1.884,62 R$ 3.769,24

4.6 94570

 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVEALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

 m²                     4,24 R$ 226,76 R$ 961,46 R$ 273,25 R$ 1.158,56

4.7 91341

 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PORTA PARA AS DIVISÓRIAS, COM 1,70 DE 

ALTURA). 

 m²                   19,55 R$ 893,12 R$ 17.460,50 R$ 1.076,21 R$ 21.039,90

4.8 94573

 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

 m²                   40,96 R$ 263,79 R$ 10.804,84 R$ 317,87 R$ 13.019,83

4.9 90799

 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA 

PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 unid.                     1,00 R$ 955,71 R$ 955,71 R$ 1.151,63 R$ 1.151,63

4.10 94569
 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 

ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  
 m²                   10,70 R$ 442,09 R$ 4.730,36 R$ 532,72 R$ 5.700,09

4.11 COTAÇÃO
 PORTA PARA SAUNA COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO COM VISOR 0.61 X 1.90 M 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
 unid.                     1,00 R$ 1.849,00 R$ 1.849,00 R$ 2.228,05 R$ 2.228,05

5  REVESTIMENTOS INTERNOS R$ 60.723,08 R$ 73.171,31

5.1 93391
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR 

E DIMENSÕES 35X35 CM. (AZULEJO) 
 m²                 130,54 R$ 40,02 R$ 5.224,21 R$ 48,22 R$ 6.295,17

________________________________________Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Página 3 de 9



Unitário Total Unitário Total

Preço (R$)

Sem BDI Com BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Código Descrição Unid.
Quantidade 

Prevista

Preço (R$)

5.2 87257
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
 m²                 522,90 R$ 86,16 R$ 45.053,06 R$ 103,82 R$ 54.288,94

5.3 RO-41662
 REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E  AREIA, TRAÇO1:5 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS). 
 m²                   40,52 R$ 31,26 R$ 1.266,66 R$ 37,67 R$ 1.526,32

5.4 ED-50771
 RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, 

PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 
 m                 244,44 R$ 10,92 R$ 2.669,28 R$ 13,16 R$ 3.216,49

5.5 101965
 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 
 m                   84,12 R$ 62,76 R$ 5.279,37 R$ 75,63 R$ 6.361,64

5.6 ED-50544

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, 

AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

 m²                   15,50 R$ 65,61 R$ 1.016,96 R$ 79,06 R$ 1.225,43

5.7 87896

 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO MANUAL. (INCLUSO REBOCO) 

 m²                   40,52 R$ 5,27 R$ 213,54 R$ 6,35 R$ 257,32

6  REVESTIMENTOS EXTERNOS R$ 8.509,73 R$ 10.254,23

6.1 ED-50544

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, 

AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

 m²                   92,18 R$ 65,61 R$ 6.047,93 R$ 79,06 R$ 7.287,76

6.2 ED-50771
 RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, 

PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 
 m                 225,44 R$ 10,92 R$ 2.461,80 R$ 13,16 R$ 2.966,47

7  ACABAMENTOS R$ 14.816,55 R$ 17.853,94

7.1 98689  SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.  m                   19,31 R$ 77,33 R$ 1.493,24 R$ 93,18 R$ 1.799,36
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7.2 RO-41402

 

REVESTIMENTOVEGETALCOMGRAMASEMPLACAS(EXECUÇÃO,INCLUINDOFORNECIMENTO,

UMIDECIMENTO,CORTEECARGADA GRAMA, ADUBAÇÃO E PLANTIO) 
 m²                   30,00 R$ 7,14 R$ 214,20 R$ 8,60 R$ 258,11

7.3 102257
 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 
 m²                   28,72 R$ 239,91 R$ 6.890,22 R$ 289,09 R$ 8.302,71

7.4 ED-48344
 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA (trocar a 

cor por verde ubatuba). 
 m²                   19,69 R$ 315,84 R$ 6.218,89 R$ 380,59 R$ 7.493,76

8  PINTURA INTERNA R$ 32.125,19 R$ 38.710,86

8.1 ED-50505  LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA  m²              1.055,59 R$ 2,46 R$ 2.596,75 R$ 2,96 R$ 3.129,09

8.2 ED-50456
 PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA 

CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO. 
 m²                 205,81 R$ 31,72 R$ 6.528,29 R$ 38,22 R$ 7.866,59

8.3 ED-50514
 PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO 
 m²              1.275,66 R$ 5,27 R$ 6.722,73 R$ 6,35 R$ 8.100,89

8.4 ED-50451
 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 

MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 
 m²              1.275,66 R$ 12,76 R$ 16.277,42 R$ 15,38 R$ 19.614,29

9  PINTURA EXTERNA R$ 38.776,02 R$ 46.725,09

9.1 ED-50463  PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, QUATRO (4) DEMÃOS.  m²                 277,70 R$ 19,58 R$ 5.437,37 R$ 23,59 R$ 6.552,03

9.2 ED-50505  LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA  m²                 761,01 R$ 2,46 R$ 1.872,08 R$ 2,96 R$ 2.255,86

9.3 ED-50514
 PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO 
 m²                 897,51 R$ 5,27 R$ 4.729,88 R$ 6,35 R$ 5.699,50

9.4 ED-9933

 PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER 

EPÓXI E PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, ESP.4MM 

(ESCADA E ARQUIBANCADA) 

 m²                   92,00 R$ 79,06 R$ 7.273,52 R$ 95,27 R$ 8.764,59
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9.5 RO-41662
 REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO1:5(EXECUÇÃO, INCLUINDO O 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) 
 m²                 219,68 R$ 31,26 R$ 6.867,20 R$ 37,67 R$ 8.274,97

9.6 100726

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). (DUAS DEMÃOS PARA CORRIMÃO) 

 m²                   53,00 R$ 21,58 R$ 1.143,74 R$ 26,00 R$ 1.378,21

9.7 ED-50451
 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E 

MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 
 m²                 897,51 R$ 12,76 R$ 11.452,23 R$ 15,38 R$ 13.799,93

10  LOUÇAS E METAIS R$ 10.760,84 R$ 12.966,80

10.1 95470
 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO 

DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
 Unid.                   13,00 R$ 283,70 R$ 3.688,10 R$ 341,86 R$ 4.444,16

10.2 ED-50326
 TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, 

COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
 Unid.                     7,00 R$ 73,32 R$ 513,24 R$ 88,35 R$ 618,45

10.3 ED-50277

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA 

(465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE 

ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 

COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 Unid.                     7,00 R$ 360,24 R$ 2.521,68 R$ 434,09 R$ 3.038,62

10.4 86939

 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM 

TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

 Unid.                     9,00 R$ 389,14 R$ 3.502,26 R$ 468,91 R$ 4.220,22

10.5 ED-9156

 TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO 

CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA 

 Unid.                     1,00 R$ 535,56 R$ 535,56 R$ 645,35 R$ 645,35

11  COBERTURA R$ 75.595,41 R$ 91.092,46
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11.1 ED-49664

 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE 

FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR 

ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO 

 kg              1.760,20 R$ 22,53 R$ 39.657,31 R$ 27,15 R$ 47.787,05

11.2 ED-50668
 CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E 

SUPORTES, 100 MM 
 m                   56,00 R$ 84,88 R$ 4.753,28 R$ 102,28 R$ 5.727,70

11.3 94227
 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.  
 m                 160,00 R$ 78,54 R$ 12.566,40 R$ 94,64 R$ 15.142,51

11.4 7243  TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA  m²                 315,00 R$ 53,48 R$ 16.846,20 R$ 64,44 R$ 20.299,67

11.5 ED-50676
 RUFO E CONTRA-RUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM 

DESENVOLVIMENTO DE 20CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL. 
 m                   53,72 R$ 32,99 R$ 1.772,22 R$ 39,75 R$ 2.135,53

12  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 17.741,85 R$ 21.378,92

12.1 1872  CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO  Unid.                     6,00 R$ 2,67 R$ 16,02 R$ 3,22 R$ 19,30

12.2 1022

 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, M 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 

MM2 

 m              1.215,50 R$ 3,09 R$ 3.755,90 R$ 3,72 R$ 4.525,85

12.3 1021

 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B,1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 

MM2 

 m                 294,50 R$ 4,43 R$ 1.304,64 R$ 5,34 R$ 1.572,09

12.4 92979
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
 M                 370,40 R$ 9,48 R$ 3.511,39 R$ 11,42 R$ 4.231,23

12.5 ED-49535  CONJUNTO DE 1 TOMADA + 1 INTERRUPTOR COM PLACA  U                   11,00 R$ 30,65 R$ 337,15 R$ 36,93 R$ 406,27

12.6 ED-49351  CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA  U                   14,00 R$ 23,45 R$ 328,30 R$ 28,26 R$ 395,60

12.7 ED-15742

 CONJUNTO DE TRÊS (3) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 

250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA 

 U                     1,00 R$ 75,50 R$ 75,50 R$ 90,98 R$ 90,98
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12.8 7528
 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + 

SUPORTE + MODULO) 
 U                   42,00 R$ 8,93 R$ 375,06 R$ 10,76 R$ 451,95

12.9 ED-15749

 CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 

250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA 

 U                     6,00 R$ 20,89 R$ 125,34 R$ 25,17 R$ 151,03

12.10 38092  PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES  Unid.                   45,00 R$ 2,23 R$ 100,35 R$ 2,69 R$ 120,92

12.11 38077
 INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA 

EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) 
 Unid.                   11,00 R$ 14,86 R$ 163,46 R$ 17,91 R$ 196,97

12.12 ED-49271  DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A  Unid.                     7,00 R$ 46,88 R$ 328,16 R$ 56,49 R$ 395,43

12.13 ED-49272  DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A  Unid.                     2,00 R$ 46,88 R$ 93,76 R$ 56,49 R$ 112,98

12.14 ED-49275  DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 35A  Unid.                     3,00 R$ 46,88 R$ 140,64 R$ 56,49 R$ 169,47

12.15 ED-49243  DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 40A  U                     4,00 R$ 55,42 R$ 221,68 R$ 66,78 R$ 267,12

12.16 ED-49308
 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, 

SUPORTES E FIXAÇÃO. 
 m                 100,00 R$ 18,45 R$ 1.845,00 R$ 22,23 R$ 2.223,23

12.17 ED-9973
 LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 18W, DIÂMETRO 26MM/T8, 

TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA 
 Unid.                   60,00 R$ 40,87 R$ 2.452,20 R$ 49,25 R$ 2.954,90

12.18 12295  SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS  Unid.                   60,00 R$ 5,15 R$ 309,00 R$ 6,21 R$ 372,35

12.19 39804
 QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, 

PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN 
 U                     2,00 R$ 69,81 R$ 139,62 R$ 84,12 R$ 168,24

12.20 91979
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
 M                 370,40 R$ 5,70 R$ 2.111,28 R$ 6,87 R$ 2.544,09

12.21 90457
 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 

CM). AF_05/2015 
 u                     1,00 R$ 7,40 R$ 7,40 R$ 8,92 R$ 8,92

13  EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS R$ 14.792,70 R$ 17.825,20
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13.1 COTAÇÃO
 LETREIRO PARA FACHADA, INCLUSO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ILUMINAÇÃO (COM 

AFIAÇÃO COMPLETA). 
 Unid.                     1,00 R$ 12.960,00 R$ 12.960,00 R$ 15.616,80 R$ 15.616,80

13.2 39354

KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIOR 

COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 ", 

LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM 

(INCLUI REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES).

 Unid.                     6,00 R$ 305,45 R$ 1.832,70 R$ 368,07 R$ 2.208,40

14  LIMPEZA DE OBRA R$ 5.057,18 R$ 6.093,90

14.1 ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA  m²                 863,00 R$ 5,86 R$ 5.057,18 R$ 7,06 R$ 6.093,90

 S/ BDI         386.424,10  C/ BDI         465.641,02 TOTAL
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