
Data Base

fev/22

abr/22

BDI: 20,50%

Unitário Total Unitário Total

1  FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E SUPRA ESTRUTURA           10.943,57           13.186,99 

1.1 93358
 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2 
 M³                     4,15                   59,97                 248,88 72,26                 299,89 

1.2 94965
 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 
 M³                     7,95                 410,70             3.265,07 494,89             3.934,40 

1.3 96543
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
 KG                 111,00                   16,58             1.840,38 19,98             2.217,66 

1.4 96546
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017 
 KG                 357,50                   12,99             4.643,93 15,65             5.595,93 

1.5 92741

 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE 

COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU 

IGUAL A 20 M²

- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 

 M³                     0,28                 603,61                 169,01 727,35                 203,66 

1.6 ED-48323
LAJE PRÉ-MOLDADA D = 8 CM, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA 

RESINADA (SOMENTE NO BANHEIRO).
 M²                     4,80                 161,73                 776,30 194,88                 935,45 

2  REATERRO                309,06                372,42 

2.1 96995  REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017  M³                     8,50                   36,36                 309,06 43,81                 372,42 

3  ALVENARIA - BASE             2.024,45             2.439,46 

3.1 101166

 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 

14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_05/2020 

 M³                     3,67                 551,62             2.024,45 664,70             2.439,46 
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4  ALVENARIA - ELEVAÇÃO             6.625,00             7.983,13 

4.1 103316

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

 M²                 126,77                   52,26             6.625,00 62,97             7.983,13 

5  ESQUADRIAS             8.158,50             9.830,99 

5.1 100680

 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 Unid.                     1,00                 917,90                 917,90 1106,07             1.106,07 

5.2 91015

 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 

MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 Unid.                     4,00                 835,67             3.342,68 1006,98             4.027,93 

5.3 94562

 JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

 M²                     5,64                 691,12             3.897,92 832,80             4.696,99 

6  COBERTURA/TELHADO             9.041,30           10.894,77 

6.1 92541

 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS 

DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_0 

 M²                   50,98                 127,40             6.494,85 153,52             7.826,30 

6.2 94201
 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 
 M²                   50,98                   49,95             2.546,45 60,19             3.068,47 

7  INSTALAÇÃO HIDRAULICA             2.635,07             3.175,27 

7.1 95469
 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
 Unid.                     1,00                 274,53                 274,53 330,81                 330,81 

7.2 86943

 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 

EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020 

 Unid.                     1,00                 222,45                 222,45 268,05                 268,05 
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7.3 102611
 CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 
 Unid.                     1,00                 388,33                 388,33 467,94                 467,94 

7.4 89401
 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 
 m                   18,00                     7,84                 141,12 9,45                 170,05 

7.5 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

 Unid.                     1,00                   15,32                   15,32 18,46                   18,46 

7.6 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

 Unid.                     1,00                   37,42                   37,42 45,09                   45,09 

7.7 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
 Unid.                     1,00                   52,33                   52,33 63,06                   63,06 

7.8 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, 

SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 

FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS

. AF_10/2015

 m                     4,00                   50,88                 203,52 61,31                 245,24 

7.9 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, 

ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., 

PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E 

CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

 m                   12,00                   67,28                 807,36 81,07                 972,87 

7.10 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 

AF_01/2020
 Unid.                     1,00                   30,33                   30,33 36,55                   36,55 

7.11 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020  Unid.                     1,00                   29,77                   29,77 35,87                   35,87 

7.12 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
 Unid.                     1,00                   58,42                   58,42 70,40                   70,40 

________________________________________Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico Página 3 de 6



Unitário Total Unitário Total

Preço (R$)

Sem BDI Com BDI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item Código Descrição Unid.
Quantidade 

Prevista

Preço (R$)

7.13 86933

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO 

SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO 

AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF

_01/2020

 Unid.                     1,00                 340,42                 340,42 410,21                 410,21 

7.14 20080 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR  Unid.                     1,00                   18,45                   18,45 22,23                   22,23 

7.15 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)  Unid.                     1,00                   15,30                   15,30 18,44                   18,44 

8  INSTALAÇÃO ELÉTRICA             4.109,27             4.951,68 

8.1 1872
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO
 Unid.                   18,00                     2,67                   48,06 3,22                   57,91 

8.2 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M  Unid.                     1,00                     9,50                     9,50 11,45                   11,45 

8.3 91926
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
 M                   94,90                     3,60                 341,64 4,34                 411,68 

8.4 91930
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
 M                 221,50                     8,12             1.798,58 9,78             2.167,29 

8.5 92000
 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
 Unid.                   10,00                   23,14                 231,40 27,88                 278,84 

8.6 91996
 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
 Unid.                     2,00                   25,84                   51,68 31,14                   62,27 

8.7 91993
 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
 Unid.                     1,00                   34,90                   34,90 42,05                   42,05 

8.8 91953
 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
 Unid.                     5,00                   21,85                 109,25 26,33                 131,65 

8.9 101891
 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 
 Unid.                     5,00                   42,16                 210,80 50,80                 254,01 

8.10 91855

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 

 M                 100,00                     9,87                 987,00 11,89             1.189,34 
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8.11 97609
 LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020 
 Unid.                     5,00                   18,29                   91,45 22,04                 110,20 

8.12 90447
 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 
 M                   27,00                     5,03                 135,81 6,06                 163,65 

8.13 101876

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 

 Unid.                     1,00                   59,20                   59,20 71,34                   71,34 

9  REVESTIMENTO INTERNO             9.997,88           12.047,46 

9.1 87418
 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES DE 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014 
 M²                 169,95                   15,23             2.588,34 18,35             3.118,95 

9.2 96111
 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 
 M²                   36,58                   64,26             2.350,63 77,43             2.832,51 

9.3 ED-50763

 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, 

TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 

MECÂNICO 

 M²                     2,46                   27,40                   67,40 33,02                   81,22 

9.4 93198
 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA 

VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 
 M                     7,00                   31,51                 220,57 37,97                 265,79 

9.5 93194
 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS 

COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 
 M                   12,00                   43,67                 524,04 52,62                 631,47 

9.6 ED-50566
 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 

ESP. 20MM 
 M²                   42,88                   29,41             1.261,10 35,44             1.519,63 

9.7 93395

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO ACI, 

APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS 

PAREDES. AF_06/2014 

 M²                   21,83                   48,78             1.064,87 58,78             1.283,17 

9.8 93390

 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO 

POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 

M2 E 10 M2. AF_06/2014 

 M²                   39,04                   44,93             1.754,07 54,14             2.113,65 
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9.9 96467
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017
 M                   27,95                     5,97                 166,86 7,19                 201,07 

10  ACABAMENTO EXTERNO             5.372,41             6.473,76 

10.1 RO-41662
 REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO1:5 (EXECUÇÃO, INCLUINDO 

O FORNECIMENTO E TRANSPORTE D ETODOS OS MATERIAIS) 
 M²                   89,04                   31,26             2.783,39 37,67             3.353,99 

10.2 89173

 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 

 M²                   89,40                   28,96             2.589,02 34,90             3.119,77 

11  PINTURA             4.256,27             5.128,80 

11.1 88485
 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 
 M²                 259,35                     2,60                 674,31 3,13                 812,54 

11.2 88489
 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 
 M²                 259,35                   11,83             3.068,11 14,26             3.697,07 

11.3 ED-50499
 PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO 

E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 
 M²                     2,46                   12,34                   30,36 14,87                   36,58 

11.4 100740

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO 

EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

 M²                   11,28                     9,16                 103,32 11,04                 124,51 

11.5 102213
 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 

2 DE MÃOS. AF_01/2021 
 M²                   23,88                   15,92                 380,17 19,18                 458,10 

12  LIMPEZA DE OBRA                367,05                442,30 

12.1 ED-50266  LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA  M²                   42,88                     8,56                 367,05 10,31                 442,30 

 S/ BDI           63.839,83  C/ BDI           76.927,03 TOTAL
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