
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS Data: 17/06/204
OBRA: Base de Balança Rodoviária - Etapa 2

LOCAL: Estrada Municipal - Tajó BDI: 
20,46%

19,86%

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICRO REGIÃO SUDESTE JANEIRO/2024 - COM DESONERAÇÃO
SEINFRA/MG REGIÃO SUL JANEIRO/2024 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 mês

ITEM REF CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
PREÇO UNITÁRIO 

S/ BDI

PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SEINFRA/MG ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 
#26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 
AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 

20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO 
PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

un 1 1.359,14R$          1.629,07R$       1.629,07R$           

1.629,07R$           
2. RAMPAS

2.1 SICRO 1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais

m³ 1,38 433,22R$             519,26R$           716,58R$              

2.2 SICRO 1106061 Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 
30 m³/h

m³ 1,38 54,09R$               64,83R$             89,47R$                 

806,04R$              
3. PLATAFORMA

3.1 SICRO 3107995 Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 1 vez - 
confecção, instalação e retirada

m² 75,6 116,59R$             139,74R$           10.564,70R$         

3.2 SICRO 3106120 Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e 
retirada

m² 12,6 98,94R$               118,59R$           1.494,23R$           

3.3 SEINFRA/MG MATED-11349
SARRAFO (ACABAMENTO: BRUTO|SEÇÃO TRANSVERSAL: 1"X4"[POL.]|ALTURA: 

100MM[4"]| ESPESSURA: 25MM[1"]|TIPO DE MADEIRA: CEDRO, 
MAÇARANDUBA, ANGELIM, PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO)

m 470,73 3,36R$                  4,02R$               1.893,68R$           

3.4 SICRO P9801 Ajudante h 2,35365 22,15R$               26,55R$             62,50R$                 
3.5 SICRO P9808 Carpinteiro h 2,35365 25,03R$               30,01R$             70,63R$                 
3.6 SICRO 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 2555 11,53R$               13,82R$             35.309,74R$         

3.7 SICRO 1107890 Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais

m³ 16,6 462,27R$             554,08R$           9.197,68R$           

3.8 SICRO 1106061 Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 
30 m³/h

m³ 18,48 54,09R$               64,83R$             1.198,10R$           

59.791,25R$         

62.226,36R$        

Eng. Vinícius Nunes Costa - Prefeitura Municipal de Carvalhópolis
CREA 118343/D

TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - PROJETO BÁSICO - REVISÃO 01

SUBTOTAL

ISS: 5%

CONSTRUÇÃO DE  BALANÇA RODOVIÁRIA
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