
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS Data: 17/06/204
OBRA: Base de Balança Rodoviária - Etapa 1

LOCAL: Estrada Municipal - Tajó BDI: 
20,46%

19,86%

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SICRO REGIÃO SUDESTE JANEIRO/2024 - COM DESONERAÇÃO
SEINFRA/MG REGIÃO SUL JANEIRO/2024 - COM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses

ITEM REF CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.
PREÇO UNITÁRIO 

S/ BDI

PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

BDI
PREÇO TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SEINFRA/MG ED-28427

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 
#26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 
AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 

20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO 
PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

un 1 1.359,14R$          1.629,07R$       1.629,07R$           

1.629,07R$           
2. ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO - PLATAFORMA CENTRAL
2.1 SICRO 2306074 Estaca hélice contínua - confecção m³ 7,85398 193,12R$             231,47R$           1.817,99R$           

2.2 SICRO 1108118 Concreto submerso fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 
areia e brita comerciais

m³ 9,81748 510,20R$             611,53R$           6.003,64R$           

2.3 SICRO 2306076
Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 com apoio de 

guindaste - fornecimento, preparo e colocação
kg 1215,41 11,23R$               13,46R$             16.359,76R$         

2.4 SICRO 5501706 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 6,292 6,76R$                  8,10R$               50,98R$                 
2.5 SICRO 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 271,306 11,53R$               13,82R$             3.749,42R$           

2.6 SICRO 3106119 Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção, instalação e 
retirada

m² 5,28 140,14R$             167,97R$           886,89R$              

2.7 SICRO 1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais

m³ 7,744 433,22R$             519,26R$           4.021,13R$           

2.8 SICRO 1106050 Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - 
confecção em central dosadora de 30 m³/h

m³ 7,744 47,05R$               56,39R$             436,72R$              

33.326,53R$         
3. LAJE ADJACENTE AOS BLOCOS - PLATAFORMA CENTRAL

3.1 SICRO 1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais

m³ 8,95 433,22R$             519,26R$           4.647,35R$           

3.2 SICRO 3106119 Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção, instalação e 
retirada

m² 3,9 140,14R$             167,97R$           655,09R$              

3.3 SICRO 4805754 Compactação manual com soquete vibratório m³ 8,95 6,38R$                  7,65R$               68,44R$                 

3.4 SICRO 1106061 Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 
30 m³/h

m³ 8,95 54,09R$               64,83R$             580,25R$              

5.951,13R$           
4. RAMPAS
4.1 SICRO 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 2,6496 41,69R$               49,97R$             132,40R$              
4.2 SICRO 4805754 Compactação manual com soquete vibratório m³ 5,332 6,38R$                  7,65R$               40,77R$                 

4.3 SEINFRA/MG ED-29801
PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO, CONCRETO ESTRUTURAL, TRANSPORTE 
E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO

m³ 0,98175 201,41R$             241,41R$           237,00R$              

4.4 SICRO 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 434,384 11,53R$               13,82R$             6.003,13R$           

4.5 SICRO 3106120 Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e 
retirada

m² 17,73 98,94R$               118,59R$           2.102,59R$           

4.6 SICRO 1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e 
brita comerciais

m³ 10,9559 433,22R$             519,26R$           5.688,96R$           

4.7 SICRO 1106061 Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 
30 m³/h

m³ 10,9559 54,09R$               64,83R$             710,30R$              

4.8 SICRO 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 9,36 15,95R$               19,12R$             178,94R$              
4.9 SICRO 408067 Tela de aço eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocação kg 279,9 10,57R$               12,67R$             3.546,11R$           

18.640,20R$         

59.546,93R$        

Eng. Vinícius Nunes Costa - Prefeitura Municipal de Carvalhópolis
CREA 118343/D

TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - PROJETO BÁSICO - REVISÃO 01

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

ISS: 5%

CONSTRUÇÃO DE  BALANÇA RODOVIÁRIA

SUBTOTAL
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