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MEMORIAL DESCRITIVO
REVISAO 01

O presente Memorial Descritivo se refere a construcdo de balanca rodoviaria no local
denominado Tajo, Estrada Rural do municipio de Carvalhopolis-MG.

Trata-se de construcdo de infraestrutura para funcionamento de Posto de Pesagem
Veicular Fixo.

Disposicoes Gerais

Este Memorial devera ser analisado juntamente aos desenhos, planilhas e demais
documentos pertinentes a obra, documentos esses indissociaveis do projeto. Todos os
servicos serdo executados em completa obediéncia aos principios da boa técnica, devendo
ainda satisfazer rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras e a legislacao relacionada,
inclusive as de seguranca do trabalho e ambientais. Durante a obra devera ser feita
periddica remocao de todo o entulho e detritos que venham a ser acumulados no local,
que deverao ser encaminhados para o local devido.

Qualquer duvida sobre as especificacdes ou caso algum material tenha saido de linha
durante a obra ou ainda, caso queira fazer a op¢ao pelo uso de algum material equivalente,
consultar a Prefeitura que, se necessario, prestara apoio para essa definicdo e para maiores
esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrdo de qualidade, em todos
os niveis da obra.

Ficard a critério da fiscalizagdo impugnar qualquer servigo executado que ndo satisfaga
as condigdes contratuais.

A empresa contratada, antes do inicio de qualquer uma das atividades relacionadas com
a obra, devera ter, obrigatoriamente, conhecimento total e perfeito do projeto, incluidos
todos os seus documentos, ¢ das condigdes locais onde sera executada a obra. Nenhum
trabalho poderd ser iniciado sem prévio e profundo estudo e andlise das condi¢des do
solo, das circunvizinhanga e da propria area.
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1. Servicos Preliminares
1.1 Placa da Obra

Fornecimento e colocagdo de placa de obra em chapa galvanizada (3,0m x 1,5m) —
0,26mm, afixada com rebites 540 e parafusos 3/8” em estrutura metalica viga U 27,
enrijecida com metalon 20 x 20 mm, suporte em eucalipto autoclavado pintados.

2. Estacas e Blocos de Fundacao — Plataforma Central

ApOs a area ser limpa e regularizada, deverdo ser marcados via topografia os pontos onde
serdo executadas as estacas hélice continua, que terdo Sm de comprimento x 25cm de
diametro. Devido ao nivel d’agua estar préximo a superficie, sera necessario o uso de
concreto submersivel para sua confec¢ao, e, em conformidade com as NBRs 6118 ¢ 6122,
o concreto devera ser de 30 MPa.

As estacas deverdo ter marcacdo € prumo precisos, € ser armadas, conforme
especificagdes do projeto, e serdo reunidas em grupos de quatro estacas nos blocos de
fundagao, constituidos em concreto 20 MPa.

O concreto das estacas devera ter Slump Test > 22 + 2cm, relagao a/c entre 0,53 € 0,56 ¢
consumo minimo de cimento de 350 kg/m?. O concreto dos blocos de fundagdo deverdo
ser adequadamente vibrados quando da concretagem, em conformidade com os principios
da boa técnica.

3. Laje Adjacente aos Blocos — Plataforma Central

Ao redor dos blocos, na regido inferior a onde serd disposta a plataforma principal da
balanca, sera executada uma camada de concreto de 20 MPa, constituindo uma laje,
camada esta que servird exclusivamente para suporte ao cimbramento da plataforma a ser
executada sobre onde ficarao as células de carga, onde nao serdo admitidas deformagdes.
Nao se trata de laje armada.

4. Rampas

Para a entrada dos veiculos a serem pesados na plataforma, serdo construidas rampas de
embarque em concreto armado, em ambos os lados, com 5 estacas de 2m de profundidade
x 25cm de didmetro, dispostas em sapata corrida de 30cm de largura, conforme
demonstrado nos desenhos. No centro da rampa, devera ser executado aterro compactado
até atingimento do nivel onde serdo instaladas as telas metalicas Q196, que serao envoltas
por concreto, constituindo, dessa forma, rampa completa em concreto armado, somente
com nucleo da rampa em solo compactado. Deve-se atingir um grau de compactacao do
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solo do aterro de 98% do Proctor Normal e todo o concreto utilizado devera ter Fck 20
MPa.

As rampas deverdo ser executadas em 2 etapas, pois a montagem das longarinas da
plataforma (ponte de pesagem) devera ser realizada ainda antes da finalizagdo da
concretagem da rampa, na altura da instalacdo desta, para que possam ser feitos pequenos
ajustes em fungao da necessidade de precisdo milimétrica dos encaixes. Esta montagem
sera realizada por equipe devidamente qualificada para a atividade, disponibilizada pelo
fornecedor das células de carga.

Sendo assim, finalizada a primeira etapa de concretagem, constituida por toda a armagao
e mais a concretagem das rampas até o nivel onde ficard a longarina, devera ser montada
a plataforma e sua armagdo para, sO entdo, apOs possiveis ajustes, se finalizar a
concretagem das rampas.

Em ambas as etapas, o concreto devera ser adequadamente vibrado quando das
concretagens, em conformidade com os principios da boa técnica.

5. Plataforma

A plataforma, que ficard encaixada nas longarinas em viga I fornecidas pela Prefeitura e
instaladas sobre onde ficarao as células de carga, sera de concreto armado e, para tanto,
devera ter formas em toda a regido inferior (madeirite resinado), cimbrada com pontaletes
a cada 30cm nas diregdes transversal e longitudinal e apoiando as formas com ripas
transversais em seu topo.

Devera entdo ser montada sua armagao e concretada. O concreto, quando da concretagem,

devera ser adequadamente vibrado, em conformidade com os principios da boa técnica.

Carvalhopolis, 17 de junhode 2024.
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